[image: image13.png]




重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目
招标编号：FSCZB2025120034 
招

标

书
招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2025年12月

目   录
2第一章  招标公告


8第二章  投标文件编制


17第三章  技术要求





第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

招标内容
重汽（重庆）轻型汽车有限公司位于重庆市江津区双福生产基地在进行生产经营活动中，需对生产经营中的110 KV变电站进行运维及预防性试验进行采购。

本次招标采用公开招标形式。
三、招标形式

招标形式：公开招标

四、议程安排

1.发标时间：2025年12月12日。
2.应标截止时间：2025年12月17日下午17点前（e采通系统）

投标截止时间：2025年12月22日下午17点前（e采通系统）（若有变动另行通知）
3.报名及商务事宜联系人：王秀鹏
      联系电话：18764151836
技术联系人：王泽建

  联系电话：13983969862
邮箱：wangzejian@sinotruk.com

4.开标时间：2025年12月23日9时（若有变动另行通知）。

5.开标地点：线上（具体视频软件、会议号另行通知）。（若有变动另行通知）
6. 答疑时间：截止至2025年12月22日下午17点前。
答疑方式：书面答疑。
答疑联系人：王泽建
五、获取招标文件

1.时间：2025年12月17日下午17点前。

2.方式：本项目招标工作的所有过程均须在中国重汽e采通上完成，包括报名、资质审核、招标、应标、评标、审批等环节。中国重汽E采通中链接为（https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login）。相关操作手册请详见注册界面供应商用户手册。未在中国重汽E采通进行注册的供方，注册时，业务主管部门选择“制造工程部”，类别选择“直管单位非生产招标-服务-能源设施”。请于截止时间前完成注册审批、应标、投标等，未完成的不允许参加相关投标报名。

投标人应提前登录中国重汽e采通进行注册备案，备案成功后在e采通查看标书文件，投标人应自备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作，进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表。

注：请务必在应标截止时间前完成注册、E采通系统近三年财务数据信息更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。“请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。”
六、投标须知

1.合格投标人：

投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）。

投标方的注册资本不少于1000万元人民币（或等值其他货币）；人力资源：电气工程师或机电类二级及以上注册建造师证书1名，从事电力试验工作年限不低于5年，高压电工证9名，继电保护证2名，电气试验证3名；行业业绩：近三年内（截止到报名时）110KV变电站运维、110KV及以上电压等级电气设备预防性试验业绩每年各一项，安全负责人，需具备中级职称，持有有效安全生产管理人员合格证书（安监局颁发）；公司资质：电力施工总承包贰级，承修、承试贰级，最近三年内不得发生较大以上一般安全生产事故，需要提供安全承诺书或相关证明。 

投标人须具有电力设施承装（修、试）二级及以上资质（110kV及以下）

投标方满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力。

投标方有专业售后服务团队，满足我司售后服务要求。

投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，近三年内无违法及重大违规记录，未受到过消防部门、应急部门的处罚；

无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

没有被中国重汽集团列入黑名单。

法律法规对合格投标方的其他要求、规定。
不接受联合体投标。
2.投标文件格式组成
2.1资质文件
2.1.1
营业执照副本复印件（需加盖公章）；
2.1.2
代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；
2.1.3
经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2022年至今）的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
2.1.4
近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

2.1.5证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2022年至今）业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。
2.1.6
投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）

2.1.7   企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

招标文件中要求的其它资格证明文件。

注：如开标时未提供以上任一文件，将被视为不合格的投标人，可取消本次投标资格。
2.2 商务标
2.2.1
投标函；
2.2.2
开标一览表；
2.2.3
商务条款偏离表；详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

2.3技术标
2.3.1   技术规格偏离表

2.3.2   技术方案等投标人需提交的其它资料
3.报价：
（1）报价为投标人与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。
（2）e采通系统中报总价，价格的货币单位为：万元（人民币），含税（税率6%）。（货币单位以e采通系统中提示为准）。投标限价：118.72万元/含税
	序号
	业务事项
	未税单价
	计量单位
	数量
	未税总价

	1
	110KV变电站运维
	
	年
	3
	0

	2
	预防性试验
	
	次
	1
	0

	未税总价
	

	含税总价
	


5.其他要求
（1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关服务协议要求；
（2）服务和保障应保证人力充足、态度积极、配合有力。

（3）投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。
6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

7.凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

8.本次评审服务严禁转包、分包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

9.投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。
七、投标、开标、评标
1.投标保证金：
⑴投标人向招标人财务部门缴纳20000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金。
⑵缴纳方式：电汇或网银，投标保证金应从基本账户转入（需备注“重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目”）；
⑶接收单位：重汽（重庆）轻型汽车有限公司；
⑷转账信息：
	开户银行：中信银行济南舜耕支行

	户名：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

	账号：8112501012801267437

	开户行号：302451037264


⑸保证金截止时间：2025年12月22日12时00分前
⑹说明：
(a)无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标人按照退款程序，按投标人（除中标人外）所提供的投标保证金退付表退还投标保证金（本金，不计息）。（详见 “三、投标文件格式要求”之格式8相关要求）
(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。
(c)发生以下情况时，项目实施单位有权没收保证金：
a）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
2.评标：本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标入围，商务标合理最低价评标模式。对未中标单位不做任何解释。

3.评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照资格证明文件中要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件；

商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

中标人确定：在满足招标方技术要求的前提下，原则上合理最低价评标法。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。
4.技术标评分标准见附件

5.本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

八、合同签订
1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，推荐中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。
2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新推荐中标人，或重新组织招标。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，需要时需向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金/万元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。
4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。
5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新推荐中标人，或重新组织招标。
6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。
7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。
九、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

第二章  投标文件编制
一、投标文件签署
1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。
2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。
二、投标文件格式要求

格式1

项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目
投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书

资质证明文件

据此，签字代表宣布同意如下：

投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。
投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

格式2

项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

开标一览表                                 
	投标人名称
	

	投标总报价

（含税，税率6%）
	小写：【       】万元（人民币）

	
	大写：【       】万元（人民币）

	响应时间
	接到中标通知后       天人员配备到厂

	对招标文件的响应程度
（是否完全响应）
	


注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2、本表除附在投标文件中外，还应单独密封壹份，以便唱标。
投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

格式2-1

报价单
	业务事项
	未税单价
	计量单位
	数量
	未税总价

（万元）
	合计未税

（万元）
	合计含税

（万元）

	110KV变电站运维
	
	年
	3
	
	
	

	预防性试验
	
	次
	1
	
	
	


格式3
项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式4
项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

日期：  年   月   日

	投标人承诺：

我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式5
项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

日期：  年   月   日

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

	企业情况

	公司名称
	
	成立时间
	
	注册资本
	万元

	公司在册员工人数
	人
	专业从事产品研发、生产的员工人数
	人

	企业所通过的体系认证情况
	

	从业经历

	正在或曾经从事过的项目名称
	项目起止时间
	与投标人签订合同的单位名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	针对本招标项目的服务承诺

	可为该项目配备人员、相关其他情况
	技术人员（名）
	

	
	其他
	

	
	……
	

	
	……
	

	
	……
	

	其他
	……
	

	
	……
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

格式6
项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

日期：  年   月   日

免费增值服务
	格式自拟


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
格式7
项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

日期：  年   月   日
法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的      XX项目                     的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日
授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


格式8
项目名称：重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

日期：  年   月   日
澄  清  函（第___轮）            
	项  目
名  称
	重庆汽车公司2026-2028年110KV变电站运维及2028年预试项目

	投标人名称
	
	授权代表
职 务
	
	授权代表电 话
	

	澄清内容：
                                      投标人授权代表(签名)：
                                                              年    月     日


第三章 技术要求
总则
本技术要求适用于重汽（重庆）轻型汽车有限公司的110kV变电站运维及预试项目，包括工作范围、工作内容等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。
本技术要求中提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本条件书及经过工程实践的并代表当今技术水平的先进技术。本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
项目概况
项目名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司2026-2028年110kV变电站运维及2028年预试工作。
项目地点：重庆市江津区双福新区潍柴路2号。
服务期限：
运维周期：2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日

预试时间：2028年（一般情况安排在7-8月）
预试工期：两天（具体时间根据需方生产安排确定）
运行维护范围
110KV 供电线路：高压进线架空线约3公里，架空线之间高压电缆0.3公里。

110kV变电站：110kV 主变压器、GIS、10KV配电室、直流屏及保护屏等。

110kV变电站至各车间配电室及箱变的变压器低压接线端止的电缆、变压器及高压开关柜部分。

110kV变电站至制冷站10KV配电室及制冷站10KV配电室至制冷站变压器高压上端头和到离心机高压电机上端头止的电缆及高压开关柜部分。

元器件、线缆、设备设施的更换。

通讯线路和设备的维护。

变电站消防系统、器材、通风设备。

变电站运行监管。

变电站照明、检修电源箱、排水等辅助设备。

电力系统日常工作的协调处理。 

负责重汽110kV 变电站系统和厂区10KV高压部分的维护、维修、保养及管理工作。

运维主要设备范围清单：

	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	生产厂家

	1
	110KV架空线
	LGJ-185/25
	约3000
	米
	

	2
	110KV电力电缆
	YJLW02--240
	约300
	米
	

	3
	GIS开关组
	ZF10-145/CD
	3
	组
	山东泰开

	4
	主变
	SZ11-20000/110
	1
	台
	山东泰开

	5
	10KV 开关柜
	KYN28-12
	40
	台
	江苏大全

	6
	10KV 开关柜
	HXGN-12
	12
	台
	有能集团

	7
	10KV 开关柜
	
	2
	台
	注：箱变高压柜

	8
	10KV 开关柜
	LGDH-12
	2
	台
	注：制冷站启动柜

	9
	10KV 开关柜
	SM6
	2
	台
	注：涂装整流间高压柜

	10
	中性点电阻柜成套装置
	KA2003-ZRB
	1
	台
	北京丹华昊博电力科技有限公司

	11
	高压并联电容器装置
	TBB10-2004/334AKW
	1
	组
	西安西容自愈式电容器有限公司

	12
	高压并联电容器装置
	TBB10-1002/334AKW
	2
	组
	西安西容自愈式电容器有限公司

	13
	电量计量柜
	GPSD-02
	1
	面
	国电南自

	14
	远动柜
	GPSG-05
	1
	面
	国电南自

	15
	网络通信柜
	GPSG-02
	1
	面
	国电南自

	16
	公用测控柜
	GPSG-01
	1
	面
	国电南自

	17
	110KV线路测控柜
	GPSR662U-103
	1
	面
	国电南自

	18
	110KV变压器测控柜
	GPSR660U-111
	1
	面
	国电南自

	19
	微机低周低压减载柜
	GSE520U-X40P
	1
	面
	国电南自

	20
	微机型电力系统故障录波柜
	GDRL600
	1
	面
	国电南自

	21
	线路保护柜
	PPC43AM-01
	1
	面
	国电南自

	22
	110KV主变保护柜
	GPST671U-11111
	1
	面
	国电南自

	23
	UPS电源柜
	GZDW-ǁ
	1
	面
	国电南自

	24
	交流分配屏
	GJP-I
	1
	面
	国电南自

	25
	直流馈电屏
	GZDW-ǁ
	1
	面
	国电南自

	26
	直流电源屏
	GZDW-ǁ
	1
	面
	国电南自

	27
	直流电池柜
	GZDW-ǁ
	2
	面
	国电南自

	28
	110KV变电站数据交换柜
	BDI-018
	1
	面
	中兴

	29
	110KV变电站线路差动保护联络柜
	BDI-019
	1
	面
	中兴

	30
	110KV变电站线路保护联络柜
	BDI-020
	1
	面
	中兴

	31
	直流冲馈电屏
	制冷站10KV配电室内
	1
	面
	烟台海珐电气

	32
	直流电池屏
	制冷站10KV配电室内
	1
	面
	烟台海珐电气

	33
	安全工器具定期检验
	站内所有安全工器具
	1
	站
	送检至具备CMA、CNAS检测资质的机构进行检验


运行维护主要包括以下工作

线路巡视

设备日常检修

不合格的交叉跨越处理

负责需方110kV变电站、制冷站10KV开闭所和现场 10kV变压器下端前的6S管理。

元器件更换（不含元器件备件）

电力故障处理

工具和防护用品的定期检验

电量的统计报表及维护工作
安全工器具定期检验，送检至具备CMA、CNAS检测资质的机构进行检验
预防性试验内容如下：   
	序号
	设备名称
	设备数量
	单位
	预试项目
	备注

	1
	110kV主变压器
	1
	台
	1、油简化试验、色谱分析
2、绕组直流电阻
3、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗
4、绕组的tg值
5、检查所有分接头的变压比
6、测量绕组连同套管的直流泄漏电流
7、气体继电器及其二次回路试验
8、压力释放器校验
9、直流耐压泄露试验
	

	2
	站用变压器（接地消弧线圈）
	1
	台
	1、绕组直流电阻
2、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数
3、检查所有分接头的变压比
4、测量绕组连同套管的直流泄漏电流
5、绝缘检测
6、耐压试验
	

	3
	电流互感器
	76
	台
	1、测量绕组的绝缘电阻
2、变比试验
3、测量10kV及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ
	

	4
	电压互感器
	4
	台
	
	

	5
	GIS间隔
	3
	组
	1、气体的湿度以及气体的其他检测项目
2、辅助回路和控制回路绝缘电阻
3、SF气体密度监视器校验
4、隔离开关绝缘电阻
	

	6
	真空断路器
	25
	台
	1、绝缘电阻试验；
2、辅助回路和控制回路绝缘试验
3、导电回路电阻
4、交流耐压
	含制冷站10KV配电室内断路器

	7
	高压开关柜
	38
	面
	1、辅助回路和控制回路绝缘电阻
2、导电回路电阻
3、绝缘电阻测试
4、五防性能检查
	含制冷站10KV配电室内开关柜，车间配电室高压柜

	8
	电容器
	3
	组
	1、测量绝缘电阻
2、电容值测量
	

	9
	电抗器
	3
	组
	绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数
绕组直流电阻
3、直流耐压试验及泄漏电流测量
	

	10
	电池直流屏
	5
	面
	1、蓄电池组内阻测试（制冷站内电池）
2、控制母线和电力母线的绝缘电阻
	110变电站内108只蓄电池更换，不检测内阻。

	12
	电力电缆
	19
	根
	1、绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数
2、直流耐压试验及泄漏电流测量
	10kV电容器3根、10kV接地消弧线圈1根、110站至车间配电室15根

	12
	避雷器
	20
	只
	1、测量绝缘电阻
2、测量电导或泄漏电流，并检查组合元件的非线性系数
3、避雷器基座绝缘电阻
4、检查放电记数器动作情况及检查密封情况
5、0.75倍泄露电流
	其中110kV 3只，10kV 17只

	13
	接地系统
	1
	个
	接地电阻测试
	110kV变电站

	14
	独立接地体测试
	4
	个
	接地电阻测试
	避雷针4个

	15
	110kV线路光差保护装置
	1
	间隔
	保护单元测试，定值效验
	

	16
	主变保护系统
	1
	系统
	保护单元测试，定值效验
	

	17
	低周减载系统调试
	1
	系统
	保护单元测试，定值效验
	

	18
	故障录波系统调试
	1
	系统
	保护单元测试，定值效验
	

	19
	10kV线路、电容、消弧线圈调试
	24
	间隔
	保护单元测试，定值效验
	

	20
	配电室低压出线柜
	277
	面
	例行试验、小修、清洁
	

	21
	10kV变压器
	16
	台
	直流电阻、绝缘电阻、交流耐压、接地电阻
	

	22
	110kV电力电缆
	约300
	米
	1、绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数
2、直流耐压试验及泄漏电流测量
	


技术要求
供方必须具有电力施工总承包叁级及国家能源局颁发的叁级以上承修、承试电力设施许可证，具有有效期内的安全生产许可证，提供近三年内110kV及以上电压等级电气设备预防性试验业绩一项。

运维工作必须配备至少4名专职人员为本项目服务。其中1人为本项目技术负责人，必须持有电气工程师或机电类二级及以上注册建造师证书，4名专职人员必须持有高压电工证，保障现场24小时有两人值守，熟悉电脑办公软件操作。
预防性试验工作配备至少5名专职人员为本项目服务（预试人员不能与运维人员重复）。提供5名专职人员高压电工证；
提供2名专职人员继电保护证；提供3名专职人员电气试验证。
到本项目服务的专职人员不得在其他项目兼职，未经需方同意，不得更换，但需方有权要求供方更换不适合本项目服务的专职人员。中标后，供方必须为本项目服务的专职人员购买社会工伤保险或意外险。

为确保配电系统全年不间断运行，供方合理排班，必须24小时安排2名人员驻场。在雷雨天要求技术员到站值班，以便及时处理可能出现的问题。

在日常巡检或应急故障处置中，单价在 2000元及以下（含2000元）的配件、材料费由供方承担；2000元以上的，供方先行采购配件处理故障，采购的配件需经需方按照市场价进行核价后结算，结算后的价格由供方出具发票后，由需方单次付款。

因电力故障造成停电事故的应急处理，供方在事故发生后2小时内相关抢险维修人员要到场并根据事故情况以最快的时间处理。

供方巡检、维保、维修不及时，因停电造成生产设备损坏或生产损失的情况，由需方请第三方修复设备和评估生产损失，所产生设备修复费用和生产损失均由供方承担。
售后服务要求：
3.9.1预试售后服务有效期以110kV变电站预试结束，预试报告签字日期开始算起12个月内； 
3.9.2预试售后服务有效期内供方为需方免费提供110kV变电站运行故障的技术服务。

点检变配电站设备巡点检标准，详情见变配电相关标准。
	序号
	维保内容
	检查项目
	具体内容
	周期单位
	周期
	检查模式
	备注

	1
	低压配电室巡检
	室内环境
	是否有漏雨迹象。
	天
	1
	巡检
	

	2
	
	
	室内环境是否整洁。
	天
	1
	巡检
	

	3
	
	
	防小动物设施是否完好。
	天
	1
	巡检
	

	4
	
	
	检查配电室消防、安全器材配置是否齐全，是否在有效期。
	月
	1
	巡检
	

	5
	
	高压负荷开关柜
	高压带电显示器是否正常。
	天
	1
	巡检
	

	6
	
	
	仪表显示是否正常。
	天
	1
	巡检
	

	7
	
	
	绝缘电阻、耐压试验、回路电阻等。
	年
	3
	状态监测
	

	8
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	9
	
	
	10KV电缆试验（绝缘电阻测试、交流耐压试验）。
	年
	3
	状态监测
	

	10
	
	变压器柜
	有无异响。
	天
	1
	巡检
	

	11
	
	
	温度控制器显示是否正常。
	天
	1
	巡检
	

	12
	
	
	记录变压器温度 ℃。
	天
	1
	巡检
	

	13
	
	
	变压器风机是否开启。
	天
	1
	巡检
	

	14
	
	
	绝缘电阻测试、绕组直流电阻、 电压比及接线组别检查（油浸式变压器色谱分析及变压器油绝缘测试）。
	年
	3
	状态监测
	

	15
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	16
	
	无功补偿柜
	记录功率因数。
	天
	1
	巡检
	

	17
	
	
	有无异响。
	天
	1
	巡检
	

	18
	
	
	电能质量综合显示单元是否正常。
	天
	1
	巡检
	

	19
	
	
	电容器有无鼓包漏液。
	天
	1
	巡检
	

	20
	
	
	电抗器有无过热杂音。
	天
	1
	巡检
	

	21
	
	
	指示灯指示正确。
	天
	1
	巡检
	

	22
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	23
	
	低压出线柜
	柜体有无异响。
	天
	1
	巡检
	

	24
	
	
	各仪表指示灯指示是否正确。
	天
	1
	巡检
	

	25
	
	
	柜体内有无过热异味。
	天
	1
	巡检
	

	26
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	27
	高压开关柜室点检
	室内环境
	是否有漏雨迹象。
	天
	1
	日常点检
	

	28
	
	
	室内环境是否整洁。
	天
	1
	日常点检
	

	29
	
	
	防小动物设施是否完好。
	天
	1
	日常点检
	

	30
	
	
	检查配电室消防、安全器材配置是否齐全，是否在有效期。
	月
	1
	巡检
	

	31
	
	高压开关柜
	开关柜内无异音，无发热现象。
	天
	1
	日常点检
	

	32
	
	
	继电保护装置有无报警。
	天
	1
	日常点检
	

	33
	
	
	开关柜状态显示器是否正常。
	天
	1
	日常点检
	

	34
	
	
	各操作开关位置是否正常。
	天
	1
	日常点检
	

	35
	
	
	各指示灯显示是否正常。
	天
	1
	日常点检
	

	36
	
	
	开关的弹簧储能机构指示正确。
	天
	1
	日常点检
	

	37
	
	
	开关分合闸位置指示正确，且与监控机显示的位置一致。
	天
	1
	日常点检
	

	38
	
	
	开关柜柜体绝缘电阻、耐压试验、回路电阻等。
	年
	3
	状态监测
	

	39
	
	
	PT、CT电阻测试、绝缘试验。
	年
	3
	状态监测
	

	40
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	41
	
	
	10KV电缆试验（绝缘电阻测试、交流耐压试验）。
	年
	3
	状态监测
	

	42
	
	
	继电保护定值校准。
	年
	3
	状态监测
	

	43
	
	消弧消谐柜
	消弧消谐综合保护装置显示正常。
	天
	1
	日常点检
	

	44
	
	
	电压表显示正常。
	天
	1
	日常点检
	

	45
	
	
	各指示灯显示正常。
	天
	1
	日常点检
	

	46
	
	
	各操作开关位置正常。
	天
	1
	日常点检
	

	47
	
	
	绝缘电阻、耐压试验、回路电阻等。
	年
	3
	状态监测
	

	48
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	49
	
	高压无功补偿柜
	运行声音是否正常。
	天
	1
	日常点检
	

	50
	
	
	控制屏显示是否正常。
	天
	1
	日常点检
	

	51
	
	
	电容器有无鼓包漏液。
	天
	1
	日常点检
	

	52
	
	
	各指示灯指示是否正确。
	天
	1
	日常点检
	

	53
	
	
	开关柜绝缘电阻、耐压试验、回路电阻等
	年
	3
	状态监测
	

	54
	
	
	避雷器电阻测试、绝缘试验。
	年
	3
	状态监测
	

	55
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	56
	
	直流屏
	各仪表显示正常。
	天
	1
	日常点检
	

	57
	
	
	各指示灯显示正常。
	天
	1
	日常点检
	

	58
	
	
	蓄电池是否鼓包漏液。
	天
	1
	日常点检
	

	59
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	60
	主变及室外高压设备点检
	主变压器
	变压器本体温度计完好、无破损。
	天
	1
	日常点检
	

	61
	
	
	记录变压器上层油温数值。
	天
	1
	日常点检
	

	62
	
	
	变压器油位指示应符合要求（正常油色应为透明淡黄色）。
	天
	1
	日常点检
	

	63
	
	
	油位计无破损和渗漏油。
	天
	1
	日常点检
	

	64
	
	
	检查各连接处有无渗漏油，记录清楚部位、程度。
	天
	1
	日常点检
	

	65
	
	
	瓦斯继电器应无渗漏油。
	天
	1
	日常点检
	

	66
	
	
	瓦斯继电器防雨罩无脱落。
	天
	1
	日常点检
	

	67
	
	
	变压器声音正常，无放电等异音。
	天
	1
	日常点检
	

	68
	
	
	硅胶颜色无受潮变色。
	天
	1
	日常点检
	

	69
	
	
	呼吸器外部无油迹，油杯完好，油位正常。
	天
	1
	日常点检
	

	70
	
	
	高低压套管无破损、裂纹、放电声。
	天
	1
	日常点检
	

	71
	
	
	风扇运转正常，无异常声音、温控箱内各继电器、接线正常。
	天
	1
	日常点检
	

	72
	
	
	有载调压装置电源指示正确。
	天
	1
	日常点检
	

	73
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	74
	
	PASS开关
	断路器、隔离开关、接地刀闸分合闸指示正确。
	天
	1
	日常点检
	

	75
	
	
	现场控制柜各仪表显示是否正常。
	天
	1
	日常点检
	

	76
	
	
	各气室压力表指示值正常。
	天
	1
	日常点检
	

	77
	
	
	外部接线端子有无过热迹象。
	天
	1
	日常点检
	

	78
	
	
	各类箱门是否关闭严实。
	天
	1
	日常点检
	

	79
	
	
	有无异音或异味。
	天
	1
	日常点检
	

	80
	
	
	气体检测、泄漏试验、绝缘电阻、耐压试验及断路器检测。
	年
	3
	状态监测
	

	81
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	82
	
	隔离开关
	外观无锈蚀现象，各紧固件无松动现象。
	天
	1
	日常点检
	

	83
	
	
	瓷绝缘是否完整无裂纹和放电现象。
	天
	1
	日常点检
	

	84
	
	
	操作机构无开裂、锈蚀、松动及脱落现象。
	天
	1
	日常点检
	

	85
	
	
	隔离开关防误装置完好，隔离开关闭锁销应在返回位置。
	天
	1
	日常点检
	

	86
	
	
	刀闸动、静触头接触良好，无发热现象。
	天
	1
	日常点检
	

	87
	
	
	清扫、检查、紧固及消缺。
	年
	1
	周期维护
	

	88
	
	
	避雷器电阻测试、绝缘试验。
	年
	3
	状态监测
	


设备维护标准
GIS 组合电器维护标准 

组合电器安装牢靠，外表清洁完整，动作性能符合产品的技术规定。 

电器连接可靠，且接触良好。 

组合电器及其传动机构的联动正常，无卡阻现象；分合闸指示正确；辅助开关及电气闭锁动作正确可靠。 

支架及接地引线无锈蚀和损伤，接地良好。 

密度断电器的报警、闭锁定值符合规定，电气回路传动正确。 

SF6 气体漏气率和含水量符合规定。 

油漆完整，相色标志正确。 

变压器维护标准 

本体、冷却装置及所有附件无缺陷，且不渗油。 

接地装置牢固 油漆完整，相色标志正确。 

变压器顶盖上无遗留杂物。 

事故排油设施完好，消防设施安全。 

储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均应打开，且指示正确。 

地下引线及其与主接地网的连接满足设计要求，接地可靠。 

储油柜和充油套管油位应正常。 

分接头的位置符合设计要求，有载调压切换装置的远方操作动作可靠，指示位置正确。 

测温装置指示正确，整定值符合要求。 

冷却装置试运行正常，联动正确。 

变压器全部电气试验合格，保护装置整定值符合规定；操作及联动试验正确。
电容器维护标准 

电容器组的布置与接线正确，电容器组的保护回路完整。 

电容量误差允许值符合规定。 

外壳无凹凸或渗油现象，引出端子连接牢固，垫圈螺母齐全。 

熔断器熔体的额定电流符合设计要求。 

放电回路完整且操作灵活。 

电容器外壳及构架的接地可靠，其外部油漆完整。 

10KV 开关室与二次设备间维护标准。 

开关柜和控制柜的固定及接地应可靠，漆层应完好、清洁整齐。
柜内所装电器元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固。
所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求 。
手车在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠；照明装置齐全。
柜内一次设备的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定 。
操作及联动试验正确，符合设计要求。 

电缆维护标准 

电缆规格应符合规定；排列整齐，无机械损伤；标志牌莹装设齐全、正确、清晰。 

电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。 

电缆终端安装牢固，接地良好。 

电缆终端的相色应符合要求，电缆支架的金属部位防腐层应完好。 

电缆沟内应无杂物，盖板齐全。 

防火措施应符合设计，且施工质量合格。 
现场施工及其他要求
供方按国家行业标准和需方要求进行全面、规范、有计划的运行维护服务，确保需方110kV变电站运维及预试工作到位，保障110kV变电站安全可靠运行。
供方工作人员必须服从需方项目负责人的安排，遵守需方的规章制度，若发生违章等行为时，按需方的考核管理标准进行处罚。
供方在现场施工期间堆放的材料须有序摆放，不能影响通道通行或阻挡设备及设施。
由于供方工作人员过失或不严格按照设备行业安全规范或国家有关安全标准的规定进行维保工作所造成的损失由供方负责，并由供方承担由此造成的直接经济损失。
供方自行配备工作所需的工具及设备，预试时设置现场安全警示标志。
供方工作人员在服务期间的安全责任由供方全权负责，需方不承担责任。
供方应该保障需方110kV变电站及配电室设备预防性试验到位，如有漏项或试验不满足要求，应按照需方要求重新进行该项试验，如拒不履行，需方有权终止合同。
供方按部颁（行业）《架空送电线路运行规程》、《变电站维护管理规程》的规定， 做好线路和变电站的运行维护工作。
供方建立运行分析制度，每年的元月将去年的设备管理情况进行总结，并交需方备案。
供方负责按 110kV 线路、变电站标准项目对代管的需方线路完成线路、设备的标准检修、抢修、防污、清扫、日常维护等工作。
供方值班人员必须具备国家相关部门规定的资质证书和现场维护管理经验，同时报需方管理部门备案，中途对人员的更换提前一周报需方管理部门备案。
供方每班安排至少2名值班人员在需方电站现场进行全天24小时值守，并明确其中一人为值长。 

供方加强人员业务管理及技能培训，避免各种误操作，供方对所有操作负全部责任。
供方人员进入变电站必须与需方签订《相关方EHS协议》，同时做好进站的登记， 方可进行检修维护等相关工作。 

供方对电力调度指令的倒闸、停电等工作全面负责，同时接到信息后立即将信号通知需方负责人。 

供方负责人必须保证24小时通讯畅通，对出现的故障或抢修及时安排人员在2小时内到场处理。 

供方负责所管辖的设备的检定，校准、实验及检验送检。 

供方负责的灭火器材定期点检，提出更换请求，由需方提供。
供方根据电力线路及变配电站管理和需方的设备管理的各项规定提出维修/检修计划要求书面申请。 

供方对所需要更换的维修备品备件以及事故备件、材料按照需方的格式要求提前三个月申报到需方，对消耗材料和备件负有代保管责任。 

供方配备齐全常用的专用工器具，并定期送检，保证在有效的检定周期安全使用。

供方值班人员必须随时在岗做好岗位巡检、交接班管理，如实填写设备的巡检、运行记录，运行中或者巡检发现的异常情况汇报，需及时向需方反馈信息。 

运行、检修、故障处理等需要停送电操作全部由供方按照停送电管理制度实施。 

供方对委托所辖设备运行、检修、检定、校验等相关数据进行整理与分析，建立设备各运行劣化趋势管理台账；建立设备运行趋势状态管理台账，以数据形式进行量化管理，提高设备故障预警能力，降低突发故障发生率；加强对各类型设备故障的科学管理和分析，查阅设备运行记录、故障记录，对缺陷设备提出改善方案与设想，保证所辖设备稳定、正常运行。 

供方负责检修、抢修等所需工器具，包括运输、吊运、倒运设备。负责制定设备检修技术方案。检修质量应符合维修技术标准或国家、行业、设计制造单位的技术规范。检修后同一部位不出现重复故障。 

供方负责所管辖电气室、工作区域的安全、整洁、卫生、保卫、防洪、防盗管理工作。 

站内10kV馈出线路的停送电执行《停送电作业管理规定》，不得擅自进行操作，对违章、违规操作负全部责任。 

对需方110kV变电站运行维护管理，供方必须具备符合国家法律法规要求的公司资质。 

供方应全面负责供方职工的安全教育工作，如供方职工在需方现场发生安全事故，供方负全部责任。 

考核 

供方编制现场运维规章制度及维护巡检记录表，经需方确认后执行。
供方必须严格按照作业标准精心操作设备，按照停送电制度和调度指令进行设备停送电操作；出现误操作，违规操作、违章操作考核供方当月全部费用；所辖设备缺陷造成事故减扣当月运行维护费用50%。 

供方必须认真贯彻、执行各项规章制度，供方所有作业行为必须符合管理要求；每月需方对供方的值班运行、检修、维护相关管理行为实施检查和评价，发现不合格项，每项考核 500~2000 元。 

供方必须认真履行安全、防火和环保协议，如违反协议中的规定，除按指标考核外， 因供方原因造成安全、火灾和环保事故的直接损失，由供方负责赔偿。
由于供方原因造成生产、设备、质量和环保事故的，按照需方《事故管理方法》进行考核。造成负责性事故的，按不低于需方考核标准进行考核。 

供方值班人员必须执行当班生产调度管理人员的生产指令，服从需方的管理；否则， 每次考核供方 100~500元。 

供方必须遵守需方劳动纪律，保证运行岗位人员的出勤率 100%，岗位人员旷工，每人次考核供方100~500元。

必须保证至少一人在值守调度电话；否则，每次考核供方 100~500元。
供方严格执行交接班要求，开好班前会、做好交接班检查；接班人员不到岗，交班人员不得离岗；否则每人次考核供方 500~1000 元。 

供方必须严格按照规定时间、线路和内容进行设备巡回检查，发现问题及时处理。
严格遵守《110kV变电站运行维护规程》

 重汽（重庆）轻型汽车有限公司110kV变电站《110kV变电站运行维护规程》，各岗位人员均应严格按照本规程规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。  

操作、检修及技术人员、有关调度人员，变电运行专业人员和负责人，主管生产的各级领导，均应熟悉此规程。  

从事监控、操作的新进人员,以及脱离监控、操作三个月及以上的人员重新上岗均需学习现场运行规程,并经考试合格后方可正式值班。  

本规程如与上级有关规程、规定相抵触，按上级规程、规定执行。  

引用文件：  


《电力工业技术管理法规》

《电业安全工作规程 DL/T 408-91》


《国家电网公司电力安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）》  


《电气事故处理规程》 


《电力变压器运行规程 DL/T 572-95》  


《油浸式电力变压器负载导则 GB/T 15164-94》  


《有载分接开关运行维修导则 DL/T 574-95》   


《高压断路器运行规程》  


《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》  


《继电保护及自动化装置运行管理规程》  


《电力电缆运行规程》  


《电气设备预防性试验规程 DL/T 596-2005》  


《电力设备典型消防规程 DL 5027-93》  


《各级变电运行管理制度》  

违约责任

如供方不能按时提供服务的，需方将根据逾期情况进行处理，逾期5天仍不能履约的，需方有权单方面解除合同，同时根据给需方造成损失情况向需方赔偿。
若供方所供服务或货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的、采购人有权拒绝支付服务费，并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给需方造成损失责任的权力。
其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。
附件：报价单
	2026-2028年110kV变电站运维及预试报价单

	序号
	项目
	未税单价

（万元）
	数量
	未税报价

（万元）
	含税报价
（万元）
	税率

	1
	24小时运行维护（按年费用报价）
	
	3
	
	
	6%

	2
	预防性试验（按照一次进行报价）
	
	1
	
	
	

	合计
	
	
	

	备注：预防性试验完成后通过验收付款90%，一年后质保验收通过付款10%；
运维按季度付款，每季度付款年费用的25%。

	


附件1

评分标准:

	评标

因素
	总分
	评价内容
	最高

得分
	评分标准

	技术部分


	100
	业绩
	30
	投标人在2023年1月1日以来有类似标的运维和预试项目业绩，以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认），每个运维合同加5分，每个预试项目5满分30分，没有不得分。

	
	
	技术方案
	40
	运维和预试方案及安全、技术措施保障等。满分40分，评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-20分、20-30分、30-40分，内容不合理酌情扣分，每项酌情减分，减完为止；

	
	
	人力资源
	20
	1、运维工作必须配备至少4名专职人员为本项目服务。其中1人为本项目技术负责人，必须持有电气工程师或机电类二级及以上注册建造师证书，4名专职人员必须持有高压电工证，运维人员需提供单位缴纳社保证明。符合要求得10分。
2、预防性试验工作配备至少9名专职人员为本项目服务（预试人员不能与运维人员重复）。提供5名专职人员高压电工证；提供2名专职人员继电保护证；提供3名专职人员电气试验证。符合要求得10分（可一人多证）。

	
	
	现场方案讲解及答疑
	10
	现场运维和预试方案讲解，根据供应商表现赋分5-10分。

	商务部分
	投标报价
	1、经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价；
2、按照投标价格高低排名；
3、评标价格均以万元（RMB）为单位计算；
4、评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。

	备注：

1、通过初审者为有效投标。
2、商务分相同的，依照技术优先次序进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
3、评委打分不得超过得分界限。
4、投标方提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格。

5、满足要求前提下，本次招标只产生一个中标人。


附件2
附件15 SRM非生产供应商注册操作手册
浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
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2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: image2.png]



3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
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4.点击新增
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5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: image5.png]rasen
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注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；
2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标-服务-能源设施”，业务主管部门选择“制造工程部”。
 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
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2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
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点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: image9.png]RS FSX2T820230225001
B w023

R w8
LR 20230223
RIEABA: HEFSTRO
B m

o WIS

| AR

BRGSO

1[tmseae b

ne wnan

T e

FIREARS: FSXTT820230223001-1
RLE: 2023.02:23
RBRBABEL: 17753195562

AN BRI 9137158167550965KR

R G
st gE

Py

B IRt doc

R 20230223

ECTEEet





3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: image10.png]GRS

WS FSXITE20230223008 W B 0022 Funan: B FHARS: F5T802302250042
RO S ai: 20230224 L 20230224 RiLB: 2023.02:26
s we e 444 RRAA: AT RRBAREA: 17753195562
waEn: mEw

1 SR

s WSESTRARARAD A AT 91370304728632705F

| 1L

ne xnan





4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: image11.png]e P
usssIRnRmRsR ]
1 mon

59 e wEss  mowsme  swescmr)
' USEAI wseaEn.

e

= sare

muma cemen) "





6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
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